

Заказчик: ДКРС-Москва ОАО «РЖД»

**Организация пригородно-городского пассажирского
железнодорожного движения на участке
Крюково – Раменское (МЦД-3)**

**Этап 1. Реконструкция станции Крюково и развитие конечной
станции оборота моторвагонного депо Крюково**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА**

Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть.

5635.I-1350-01-ИЗМ2-ПМ.1.2

Заказчик: ДКРС-Москва ОАО «РЖД»

**Организация пригородно-городского пассажирского
железнодорожного движения на участке
Крюково – Раменское (МЦД-3)**

**Этап 1. Реконструкция станции Крюково и развитие
конечной станции оборота моторвагонного депо Крюково**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА**

Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть.

5635.I-1350-01-ИЗМ2-ПМ.1.2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Главный инженер проекта

Е. В. Бровченко

Заказчик: «Мосжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект»

**«Организация пригородно-городского пассажирского
железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское
(МЦД-3)»****Этап 1. Реконструкция станции Крюково и развитие конечной
станции оборота моторвагонного депо Крюково****ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА****Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть****5635.I-1350-01-ИЗМ2-ПМ.1.2**

Главный инженер

А.А. Щербаков

Главный инженер проекта

А.В. Соломатин

Руководитель департамента градостроительства
и землеустройства

А.В. Гундарев



Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения объекта «Этап 1. Реконструкция станции Крюково и развитие конечной станции оборота моторвагонного депо Крюково» в рамках инвестиционного проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)»

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть.	5
--	---

Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения объекта «Этап 1. Реконструкция станции Крюково и развитие конечной станции оборота моторвагонного депо Крюково» в рамках инвестиционного проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)»

Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть.

Распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта №АИ-249-р от 29.06.2021 (с изменениями от 12.06.2022 №ВЛ-350-р и от 05.06.2023 №АД-378-р) утверждена документация по планировке территории для размещения объекта «Этап 1. Реконструкция станции Крюково и развитие конечной станции оборота моторвагонного депо Крюково» в рамках инвестиционного проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково – Раменское (МЦД-3)».

Дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиалом ОАО «РЖД» принято решение о внесении изменений в указанную документацию по планировке (распоряжение №ДКРС-109/р от 21.09.2023).

Изменение раздела 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» осуществляется в отношении листа 2 «Чертеж межевания территории».



